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	N
	Пункт требований
	Содержание требований

	1 
	Объект закупки
	Право заключения Государственного контракта на выполнение работ по разработке Схемы размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года в соответствии с положениями Генерального плана города Москвы.



	2 
	Начальная (максимальная) цена контракта
	9 781 280,00 (девять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС.


	3 
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы 2014 г.


	4 
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	780.0408.01И0300.244.226


	5 
	Краткие характеристики выполняемых работ
	Разработка Схемы размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года.

Данная Схема после реализации мероприятий, представленных в ней, должна способствовать максимальному достижению следующих целей:

1. удовлетворение существующего спроса жителей города на велосипедное передвижение за счет развития инфраструктуры и условий ее использования;

2. заложение предпосылок для роста интереса граждан к велосипедному движению и удовлетворению этого роста;

3. создание безопасных условий велосипедного движения;

4. гармоничная интеграция велосипедной инфраструктуры в городскую с соблюдением баланса интересов различных групп населения (велосипедистов, пешеходов, маломобильных групп граждан);

5. формирование позитивного отношения жителей города к развитию велосипедной инфраструктуры.


	6 
	Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	Схема размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг проката и хранения велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года должна быть выполнена в форме отчётной документации по каждому этапу, состоящей из пояснительной записки и графического материала.

Пояснительная записка должна быть представлена текстовыми и табличными материалами. Графический материал должен быть представлен картами, планами, схемами, рисунками, фотографиями.

Пояснительная записка и графический материал должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления", утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.



	7 
	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки Схемы, в полном объеме определяется Приложением № 1 к Техническому заданию.

Сбор дополнительных исходных данных проводится и организуется в границах разработки Схемы Исполнителем.


	8 
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	Исполнитель обязан:

- обеспечить соответствие разрабатываемой отчетной документации техническому заданию, Государственному контракту, национальным стандартам, действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, рекомендациям и замечаниям согласовывающих организаций;

- своевременно, в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика, устранить за свой счет недостатки в отчетной документации, выявленные в гарантийный период продолжительностью 3 (три) календарных года со дня приемки работ (подписания итогового Акта сдачи-приемки).



	9 
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки
	1. Анализ существующего и планируемого размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве:

1.1. Анализ существующего размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве, включая:

· анализ рынка велосипедных услуг (виды предоставляемых услуг и их количество);

· анализ существующего размещения пунктов проката и парковок велосипедов, включая их связность с остальной велосипедной инфраструктурой;

· анализ статистических данных о работе велопроката города Москвы.

1.2. Анализ городских планов и программ по развитию объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве, включая:

· анализ планируемого размещения пунктов проката велосипедов, включая их связность с остальной велосипедной инфраструктурой;

· анализ планируемого размещения парковок велосипедов, включая их связность с остальной велосипедной инфраструктурой;

· анализ планируемого размещения инфраструктуры по оказанию прочих услуг в области велотранспорта (включая пункты технического осмотра, веломойки, насосные станции и др.).

1.3. Систематизация существующих проблем на основе проведенного анализа исходных данных и определение целей по развитию и размещению объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года, включая перечень целевых индикаторов.

2. Перечень основных принципов размещения пунктов проката и хранения велосипедов в городе Москве:
2.1. Анализ успешного отечественного и международного опыта по развитию инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов, прочих услуг в области велотранспорта.

2.2. Перечень основных принципов и требований к инфраструктуре предоставления услуг в области велотранспорта и ее размещению в городе Москве, включая требования к:

· услугам проката велосипедов;

· услугам хранения велосипедов;

· прочим услугам.

3. Перечень предложений и рекомендаций по популяризации услуг в области велотранспорта, в т.ч. услуг проката и хранения велосипедов, среди населения и гостей города Москвы.

4. Адресный план размещения станций проката и хранения велосипедов, а также предоставления прочих услуг в области велотранспорта:

4.1. Карты (схемы) и адресные планы развития и размещения станций велопроката в городе Москве с учетом их типа на территории города Москвы и, при необходимости, по административным округам в масштабе М 1:5000 или М 1:10000.

4.2. Карты (схемы) и адресные планы развития и размещения велосипедных парковок в городе Москве с учетом их типа на территории города Москвы и, при необходимости, по административным округам в масштабе М 1:5000 или М 1:10000.

4.3. Карты (схемы) и адресные планы развития и размещения станций технического обслуживания, подкачки шин и прочей инфраструктуры в области велотранспорта в городе Москве с учетом их типа на территории города Москвы и, при необходимости, по административным округам в масштабе М 1:5000 или М 1:10000.

1. Материалы Схемы предоставляются Заказчику в виде отчетов по каждому этапу отдельно после завершения работ по каждому этапу:

•
на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;

•
на электронном носителе в форматах Microsoft Word 2007 DOC, графический материал предоставляется в векторном формате AutoCAD 2010 DWG, так же предоставляются файлы в формате Adobe PDF в 1 (одном) экземпляре.

2. Схема для проведения согласований готовится на бумажном носителе и в электронном виде по завершению этапа 2 в количестве экземпляров, необходимом для согласования.


	10 
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	Обоснование проектных решений Схемы должно выполняться в соответствии с нормативными документами, ГОСТ, СНиП, актуальными на день подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ, в частности, со следующими документами:

1. «Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы» МГСН 1.01-99, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49, в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1033, от 25.06.2002 N 473-ПП, от 19.08.2003 N 693-ПП Правила дорожного движения Российской Федерации;

2. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52289-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст.

3. "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления", ГОСТ 7.32-2001, утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.

Материалы Схемы согласовываются:

1. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

2. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

В случае получения отрицательного заключения от согласовывающей организации и невозможности устранения замечаний своими силами Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня получения таких замечаний. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления принимает решение о дальнейшем ходе работ по разработке Схемы и письменно информирует об этом Исполнителя.

Все согласования и подписания необходимых документов входят в срок выполнения работ по Контракту.


	11 
	Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта
	Общий срок выполнения работ, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1, 2, 3 и 4, составляет не более 126 (ста двадцати шести) календарных дней со дня подписания Государственного контракта.

Все сроки работ включают в себя все процедуры согласования и устранения замечаний Заказчика и оканчиваются днем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Календарный план выполнения работ представлен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя.


	12 
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
	Разработка Схемы размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг проката и хранения велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года выполняется в четыре этапа.
Этап 1. Анализ существующего и планируемого размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве.
Результат: информационный отчет о проведенном анализе размещения объектов велотранспортной инфраструктуры.

Данный отчет не согласовывается с заинтересованными организациями.
Этап 2. Разработка перечня основных принципов размещения пунктов проката и хранения велосипедов в городе Москве.
Результат: информационный отчет с перечнем основных принципов размещения пунктов проката и хранения велосипедов.

Данный отчет не согласовывается с заинтересованными организациями.
Этап 3. Разработка перечня предложений и рекомендаций по популяризации услуг в области велотранспорта, в т.ч. услуг проката и хранения велосипедов, среди населения и гостей города Москвы.
Результат: информационный отчет с перечнем предложений и рекомендаций по популяризации услуг в области велотранспорта.

Данный отчет не согласовывается с заинтересованными организациями.
Этап 4. Разработка адресного плана и подготовка Схемы размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года.
Результат: отчет со Схемой размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года.

Данный отчет совместно с отчетами по этапам 1, 2 и 3 согласовывается единым комплектом с заинтересованными организациями.
1. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ на бумажном и электронном носителях на основании накладной по каждому этапу отдельно. Результаты работ принимаются только в полном объеме по каждому этапу.

2. Приёмка результатов выполнения работ осуществляется поэтапно. Приёмка работ осуществляется с учётом следующей длительности процедур: на рассмотрение Заказчику выделяется не более 7 (семи) календарных дней со дня подписания им накладной, на устранение Исполнителем замечаний Заказчика по итогам рассмотрения выделяется не более 5 календарных дней. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и необходимости их устранения, а также имеет право требовать любой срок на устранение Исполнителем этих замечаний, не превышающий 5 календарных дней.

3. Уведомление Исполнителя осуществляется в письменной форме, переданной посредством электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (на усмотрение Заказчика). Письмо считается полученным при условии подтверждения отправки его Заказчиком на указанный Исполнителем адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).

4. При подписании Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм)) и указать ответственное лицо Исполнителя, которое будет официально контактировать по рабочим вопросам с Заказчиком. В случае изменения контактной информации и ответственного лица Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменном виде.

5. После устранения недостатков результатов работ по замечаниям Заказчика сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с пп. 1, 2, 3 данного раздела.

6. После выполнения Исполнителем работ и рассмотрения результатов Заказчиком и приёмочной комиссией с положительным заключением Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания рассмотрения Заказчиком. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу одновременно подписывается итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по всему Государственному контракту в целом.

7. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) поэтапно, после выполнения Исполнителем работ по каждому этапу, путем перечисления стоимости этапа работ на банковский счет Исполнителя за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки работ в течение 15 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

8. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Контракту не производится.

9. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем недостатков.



	13 
	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика
	Исполнитель:

1. разрабатывает и предоставляет Заказчику Схему размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг проката и хранения велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года;

2. учитывает при выполнении работ сведения, представленные в отчете о научно-исследовательской работе по теме: «Характеристика существующего состояния, анализ предпосылок развития сети велодорожек и предложения по развитию велодорожной сети в г. Москве», выполненного ООО «Центральный научно-исследовательский институт проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса» в 2012 году по заказу НИиПИ Генплана г. Москвы;

3. осуществляет сбор дополнительных исходных данных для разработки Схемы;

4. вносит в разработанную Схему необходимые изменения после передачи замечаний Заказчика;

5. проводит мероприятия по вовлечению общественности, экспертного сообщества и прочих заинтересованных лиц в процесс разработки и реализации данной Схемы.

Исполнитель с участием Заказчика:

1.
обеспечивает проведение согласований Схемы (перечень согласовывающих организаций приведен в п. 10).

Заказчик:

1. обеспечивает предоставление исходных данных согласно Приложению № 1 к Техническому заданию;

2.
осуществляет приемку результатов работ в порядке, установленном государственным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются.




Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки Схемы

1. Сведения о состоянии и планируемом развитии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания территории, в том числе материалы проведенных ранее обследований пешеходных переходов города Москвы.

2. Сведения об учетных ДТП с участием велосипедистов и других участников немоторизованного движения в городе Москве за последние 3 года (с указанием адреса, сопутствующих дорожных условий, причин и последствий ДТП). 
Приложение № 2 к Техническому заданию
Состав работ, стоимость выполнения работ и календарный план
	Наименование работ
	Стоимость с учетом

НДС 18 %,

руб.
	Максимальная

длительность

выполнения работ,

рабочие (календарные) дни
	Максимальная

длительность

рассмотрения

материалов

Заказчиком,

календарные дни
	Максимальная

длительность

подписания Акта сдачи-

приемки работ,

рабочие дни
	Максимальная

длительность оплаты

за выполненные

работы,

банковские дни

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Этап. 

Анализ существующего и планируемого размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве.
	4 451 640,00
	45 (63) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	2 Этап. 

Разработка перечня основных принципов размещения пунктов проката и хранения велосипедов в городе Москве.
	936 570,00
	25 (35) с началом работ через 4 недели со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	3 Этап. 

Разработка перечня предложений и рекомендаций по популяризации услуг в области велотранспорта, в т.ч. услуг проката и хранения велосипедов, среди населения и гостей города Москвы.
	714 000,00
	20 (28) с началом работ через 4 недели со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	4 Этап. Разработка адресного плана и подготовка Схемы размещения объектов велотранспортной инфраструктуры для предоставления услуг по прокату и хранению велосипедов в городе Москве на расчетный срок до 2020 года
	3 679 070,00
	45 (63) с началом работ через 4 недели со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	Итого за 2014 год
	9 781 280,00
	
	
	
	

	Всего
	9 781 280,00
	
	
	
	


Общая длительность выполнения работ по контракту, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1, 2, 3 и 4, составляет не более 90 (девяноста) рабочих дней (не более 126 (ста двадцати шести) календарных дней).
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