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	N
	Пункт требований
	Содержание требований

	1 
	Объект закупки
	Право заключения Государственного контракта на выполнение работ по разработке Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года в соответствии с положениями Генерального плана города Москвы в границах территории города Москвы, в том числе территории 12 (двенадцати) административных округов.


	2 
	Начальная (максимальная) цена контракта
	16 332 030,00 рублей (шестнадцать миллионов триста тридцать две тысячи тридцать рублей 00 копеек) с учетом НДС.


	3 
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы 2014-2016 гг.



	4 
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	780.0408.01И0300.244.226



	5 
	Краткие характеристики выполняемых работ,
	Разработка Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве до 2020 года.

Данная Схема после реализации мероприятий, представленных в ней, должна способствовать максимальному достижению следующих целей:

1. удовлетворение существующего спроса жителей города на пешеходное передвижение за счет развития инфраструктуры и условий ее использования;

2. заложение предпосылок для роста интереса граждан к пешеходному движению и удовлетворению этого роста;

3. создание безопасных условий пешеходного движения;

4. гармоничная интеграция пешеходной инфраструктуры в городскую с соблюдением баланса интересов различных групп населения (велосипедистов, пешеходов, маломобильных групп граждан);

5. формирование позитивного отношения жителей города к развитию пешеходной инфраструктуры.



	6 
	Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	Схема развития пешеходной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года должна быть выполнена в форме отчётной документации по каждому этапу, состоящей из пояснительной записки и графического материала (по адресному перечню).

Пояснительная записка должна быть представлена текстовыми и табличными материалами. Графический материал должен быть представлен картами, планами, схемами, рисунками, фотографиями.

Пояснительная записка и графический материал должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления», утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.

	7 
	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки Схемы, в полном объеме определяется Приложением № 1 к Техническому заданию.

Сбор дополнительных исходных данных и исследования на их основе территорий проводятся и организуются в границах разработки Схемы Исполнителем.

	8 
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	Исполнитель обязан:

- обеспечить соответствие разрабатываемой отчетной документации техническому заданию, Государственному контракту, национальным стандартам, действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, рекомендациям и замечаниям согласовывающих организаций;

- своевременно, в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика, устранить за свой счет недостатки в отчетной документации, выявленные в гарантийный период продолжительностью 3 (три) календарных года со дня приемки работ (подписания итогового Акта сдачи-приемки).

	9 
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки
	1. Проработка целей разработки Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года и анализ исходных данных:

1.1. Цели и задачи размещения объектов пешеходной инфраструктуры в городе Москве с учетом их специализации и с учетом основных целей, перечисленных в п. 5 (детального уточнения этих целей, разбивки их на множество подцелей и перевода их в количественные показатели для оценки их достижения);
1.2. Анализ существующего состояния и использования территории, существующей нормативной документации, выявление предпосылок развития территории по тематическим разделам, комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории, включая:

· историю развития пешеходной инфраструктуры города Москвы,

· актуальные программы и документы о развитии пешеходной инфраструктуры в городе Москве,

· данные государственной статистики об аварийности с участием пешеходов в городе Москве за 2009–2012 года,

· данные государственной статистики об интенсивности пешеходного движения в городе Москве за 2009–2012 года,

· данные о развитии пешеходной инфраструктуры за 2009–2012 года,

· градостроительную нормативную документацию, в разрезе пешеходной инфраструктуры,

· нормативную документацию в области организации дорожного движения и безопасности дорожного движения.
1.3. Показатели и индикаторы развития пешеходной инфраструктуры (планируемых на первоочередном трехлетнем этапе и на расчетный срок до 2020 года);

1.4. Перечень мероприятий по вовлечению общественности, экспертного сообщества и прочих заинтересованных лиц в процесс разработки и реализации данной Схемы на каждом этапе.
2. Разработка методологии и мер развития пешеходной доступности:

2.1. Определение типов пешеходных пространств с формированием требований к ним и примеров таких пространств в городе Москве;
2.2. Определение системы индикаторов развития пешеходной инфраструктуры, требуемые значения индикаторов и значения этих индикаторов для пешеходной инфраструктуры города Москвы;
2.3. Формирование методологии развития пешеходной инфраструктуры города Москвы, в т.ч.:

· определение потребности в развитии и размещении объектов на первую очередь в соответствии с Государственной программой «Развитие транспортной системы города Москвы на 2012–2016 гг.»;

· разработка укрупненной типологии объектов с учетом их специализации;

· ограничений развития и размещения объектов;
2.4. Разработка мероприятий, направленных на улучшение пешеходной доступности и развитие пешеходной инфраструктуры в течении первоочередного трехлетнего периода и далее на срок до 2020 г. в городе Москве, для их учета при формировании, адресных городских программ строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения и с учетом ранее разработанной методологии;
2.5. Разработка адресного перечня развития пешеходной инфраструктуры в течении первоочередного трехлетнего периода и далее до 2020 года, с указанием планируемых мероприятий и длительностью их выполнения;
Карты (планы) развития и размещения пешеходной инфраструктуры в городе Москве с учетом их типа и специализации должны быть выполнены для территории города Москвы и по административным округам в масштабе М 1:5000 или М 1:10000.

2.6. Разработка системы оценки эффективности реализованных мероприятий.
Примечание: В случае если Схема предполагает внесение изменений в Генеральный план города Москвы и (или) в проект Правил землепользования и застройки города Москвы, то такие изменения указываются в положениях о размещении объектов или отображаются на карте (плане) развития и размещения объектов или на отдельной карте (плане).

3. Разработка предложений по корректировке нормативной документации, в целях развития пешеходной доступности:

3.1.  В рамках подготовки предложений, неучтенных существующими нормативными документами или противоречащих им ввиду их устаревания, разработать предложения по дополнению и корректировке:

· СП градостроительного комплекса,

· ГОСТ градостроительного комплекса,

· Правила дорожного движения РФ.
4. Работы по сопровождению Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве в течение первоочередного этапа (3 года):

4.1. Анализ данных, получаемых и систематизируемых по результатам регулярной обработки информации мониторинга пешеходной инфраструктуры, учитывая:

· опросы общественности;
· изменения внешних факторов;
· интенсивность пешеходного движения;
4.2. Факторы, замедляющие или препятствующие реализации Схемы;
4.3. Актуализация Схемы развития пешеходной доступности в города Москве с учетом выявленных проблем.
1. Материалы Схемы предоставляются Заказчику в виде отчетов по каждому этапу отдельно после завершения работ по каждому этапу:

· на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;

· на электронном носителе в одном экземпляре. Требования к электронной версии см. в Приложении № 2 к Техническому заданию.
2. Схема для проведения согласований готовится на бумажном носителе и в электронном виде по завершению этапа 2 в количестве экземпляров, необходимом для согласования.



	10 
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	Обоснование проектных решений Схемы, а также оформление результатов работ, должны выполняться в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативными документами, актуальными на день подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ, в частности, со следующими документами:

1. Закон города Москвы N 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы» (в части п.1 ст.32), в редакции Законов города Москвы от 08.06.2011 N 27, от 06.07.2011 N 32
2. Закон города Москвы от 05.05.2010года №17 «О Генеральном плане города Москвы»;

3. Постановление Правительства Москвы от 02.09.2011г. №408‑ПП «О Государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы города Москвы на 2012-2016 гг.»;

4. «Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы» МГСН 1.01-99, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49, в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1033, от 25.06.2002 N 473-ПП, от 19.08.2003 N 693-ПП;

5. Законодательство в области обеспечения безопасности территории и населения, охраны окружающей среды, санитарно – эпидемиологического благополучия, охраны особо охраняемых природных территорий, охраны и использования природных и озелененных территорий, охраны объектов культурного наследия;

6. Законодательство в области защиты прав и законных интересов правообладателей объектов, земельных участков в случае, если Схемой планируется изъятие земельных участков в целях размещения планируемых объектов регионального значения;

7. Законы и иные правовые акты города Москвы, определяющими государственную политику города Москвы и задачи в области развития, размещения и строительства, реконструкции планируемых объектов;

8. «Автомобильные дороги» СНиП 2.05.02-85, актуализированная версия, утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266;

9. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» ГОСТ Р 52290-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст;

10. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52289-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст;

11. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» ГОСТ Р 51256-2011, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1175-ст;

12. Постановление Правительства РФ «О правилах дорожного движения Российской Федерации» от 23.10.1993 N 1090, в редакции от 30 июня 2013 года;

13. Постановление Правительства Москвы от 17.02.2009 г. №115-ПП «О годе равных возможностей в городе Москве и стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 года»;

14. Письмо Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 2006 г. №13/6-3853 и Федерального дорожного агентства от 7 августа 2006 г. №01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»;
15. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления», ГОСТ 7.32-2001, утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.

Материалы Схемы согласовываются:

1. с Москомархитектурой;

2. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

3. Департаментом строительства города Москвы;
4. Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

5. Департаментом культурного наследия города Москвы;

6. Префектурами административных округов города Москвы;

7. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве;

8. Комитетом по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы (если положения Схемы требуют внесения изменений в Генеральный план города Москвы).

В случае получения отрицательного заключения от согласовывающей организации и невозможности устранения замечаний своими силами Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня получения таких замечаний. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления принимает решение о дальнейшем ходе работ по разработке Схемы и письменно информирует об этом Исполнителя.
Все согласования и подписания необходимых документов входят в длительность выполнения работ по Контракту.

	11 
	Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта
	Общая длительность выполнения работ, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1–4, составляет не более 1 037 (одной тысячи тридцати семи) календарных дней со дня подписания Государственного контракта.

Все длительности выполнения работ включают в себя все процедуры согласования и устранения замечаний Заказчика и оканчиваются днем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Календарный план выполнения работ представлен в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя.

	12 
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
	Этап 1. Разработка Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве до 2020 года в части проработки целей создания Схемы, сбора и анализа исходных данных.
Результат: отчет с проработанными целями создания Схемы и результатами анализа исходных данных.
Данный отчет не согласовывается с заинтересованными организациями.
Этап 2. Разработка Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве до 2020 года в части разработки методологии и мер развития пешеходной доступности, предложений по корректировке существующей нормативной базы.
Результат: отчет со Схемой развития пешеходной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года и Предложениями по внесению изменений в нормативные документы города Москвы и РФ в виде приложения к Схеме.
Данный отчет совместно с отчетом по этапу 1 согласовывается единым комплектом с заинтересованными организациями.
Сопровождение Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве до 2020 года на первоочередном этапе (3 года) выполняется в следующих этапах:
Этап 3. Анализ развития пешеходной доступности за время установки пилотных счетчиков в 2013 году.

Результат: Отчет с обработкой и анализом данных мониторинга за 2013 год.

Этап 4. Анализ развития пешеходной доступности за 6 мес. (с 01.01.2014 по 30.06.2014), а также с учетом анализа по этапу 3.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 и с учетом результатов по этапу 3.

Этап 5. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.07.2014 по 30.09.2014), а также с учетом анализа по этапам 3, 4.
Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 и с учетом результатов по этапам 3, 4.

Этап 6. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.10.2014 по 31.12.2014), а также с учетом анализа по этапам 3-5.
Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 и с учетом результатов по этапам 3-5.

Этап 7. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.01.2015 по 31.03.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-6.
Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 и с учетом результатов по этапам 3-6.

Этап 8. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.04.2015 по 30.06.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-7.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.04.2015 по 30.06.2015 и с учетом результатов по этапам 3-7.

Этап 9. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.07.2015 по 30.09.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-8.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 и с учетом результатов по этапам 3-8.

Этап 10. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.10.2015 по 31.12.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-9.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 и с учетом результатов по этапам 3-9.

Этап 11. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.01.2016 по 31.03.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-10.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и с учетом результатов по этапам 3-10.

Этап 12. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.04.2016 по 30.06.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-11.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.04.2016 по 30.06.2016 и с учетом результатов по этапам 3-11.

Этап 13. Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.07.2016 по 30.09.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-12.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 и с учетом результатов по этапам 3-12.

Этап 14. Анализ развития пешеходной доступности за 2 мес. (с 01.10.2016 по 30.11.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-13.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.10.2016 по 30.11.2016 и с учетом результатов по этапам 3-13.

Отчеты по этапам 3–14 не согласовываются с заинтересованными организациями.
1. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ на бумажном и электронном носителях на основании накладной по каждому этапу отдельно. Результаты работ принимаются только в полном объеме по каждому этапу.

2. С учётом высокой общественной значимости реализации Схемы развития пешеходной инфраструктуры приёмка работ осуществляется поэтапно приёмочной комиссией, состав которой определяется Заказчиком. Приёмка работ осуществляется с учётом следующей длительности процедур: на рассмотрение Заказчику выделяется не более 7 (семи) календарных дней со дня подписания им накладной, на устранение Исполнителем замечаний Заказчика и приёмочной комиссии по итогам рассмотрения выделяется не более 5 календарных дней. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и необходимости их устранения, а также имеет право требовать любой срок на устранение Исполнителем этих замечаний, не превышающий 5 календарных дней.

3. Уведомление Исполнителя осуществляется в письменной форме, переданной посредством электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (на усмотрение Заказчика). Письмо считается полученным при условии подтверждения отправки его Заказчиком на указанный Исполнителем адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).
4. При подписании Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм)) и указать ответственное лицо Исполнителя, которое будет официально контактировать по рабочим вопросам с Заказчиком. В случае изменения контактной информации и ответственного лица Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменном виде.

5. После устранения недостатков результатов работ по замечаниям Заказчика сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с пп. 1, 2, 3 данного раздела.
6. После выполнения Исполнителем работ и рассмотрения результатов Заказчиком и приёмочной комиссией с положительным заключением Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания рассмотрения Заказчиком. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу одновременно подписывается итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по всему Государственному контракту в целом.
7. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Техническому заданию) поэтапно, после выполнения Исполнителем работ по каждому этапу, путем перечисления стоимости этапа работ на банковский счет Исполнителя за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки работ в течение 15 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

8. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Контракту не производится.

Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем недостатков.
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	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика
	Исполнитель:

1. разрабатывает и предоставляет Заказчику Схему развития пешеходной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года;
2. учитывает при выполнении работ сведения, представленные в отчете о научно-исследовательской работе по теме: «Характеристика существующего состояния, анализ предпосылок развития сети велодорожек и предложения по развитию велодорожной сети в г. Москве», выполненного ООО «Центральный научно-исследовательский институт проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса» в 2012 году по заказу НИиПИ Генплана г. Москвы.
3. проводит анализ данных по мониторингу и предоставляет Заказчику ежеквартальные отчеты (пункт 12, этапы 3–14);
4. осуществляет сбор дополнительных исходных данных для разработки Схемы;
5. вносит в разработанную Схему необходимые изменения после передачи замечаний Заказчика;

6. проводит мероприятия по вовлечению общественности, экспертного сообщества и прочих заинтересованных лиц в процесс разработки и реализации данного проекта.

Исполнитель с участием Заказчика:

1. обеспечивает проведение согласований Схемы (перечень согласовывающих организаций приведен в п.10);
Заказчик:

1. обеспечивает предоставление исходных данных согласно Приложению № 1 к Техническому заданию;

2. осуществляет приемку результатов работ в порядке, установленном государственным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются.



Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки Схемы

1. Сведения о состоянии и планируемом развитии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания территории, в том числе материалы проведенных ранее обследований пешеходных переходов города Москвы.

2. Сведения об учетных ДТП с участием пешеходов и других участников немоторизованного движения в городе Москве за последние 3 года (с указанием адреса, сопутствующих дорожных условий, причин и последствий ДТП).

3. Систематизированные данные о пешеходном движении и матрицы корреспонденции (при наличии материалов социологических исследований за текущий период) в городе Москве, полученные в ходе регулярной обработки информации мониторинга пешеходного движения в виде электронных таблиц формата Excel, графиков, карт, и т.п., включая информацию с детекторов пешеходного движения в виде электронных таблиц формата Excel.
Приложение № 2 к Техническому заданию
Требования к форматам файлов электронной версии проектно-сметной документации
1. Предоставление текстовых и табличных материалов должно осуществляться в форматах Microsoft Word 2007 DOC и Adobe PDF;

2. Предоставление графических материалов должно осуществляться в векторном форматах AutoCAD 2010 DWG и Adobe PDF;

3. Графические материалы должны быть выполнены в Московской системе координат;

4. Все поставляемые ГИС-слои графических материалов должны быть согласованы между собой по границам;

5. Должно быть подготовлено описание состава и структуры данных слоев графических материалов, включающее названия ГИС-слоев, названия полей, порядок их следования и тип используемых данных.

Приложение № 3 к Техническому заданию
Состав работ, стоимость выполнения работ и календарный план
	Наименование работ
	Стоимость с учетом

НДС 18 %,

руб.
	Максимальная

длительность

выполнения работ,

рабочие дни (календарные дни) (месяцы)
	Максимальная

длительность

рассмотрения

материалов

Заказчиком,

календарные дни
	Максимальная

длительность

подписания Акта сдачи-

приемки работ,

рабочие дни
	Максимальная

длительность оплаты

за выполненные

работы,

банковские дни

	(пункт 12 технического задания)
	(сводная смета)
	(пункт 11 технического задания)
	
	(пункт 12 технического задания)
	(пункт 12 технического задания)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Этап.

Разработка Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве до 2020 года в части определения цели создания Схемы и анализа исходных данных
	3 245 240,00
	65 (91) (3) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	2 Этап.

Разработка Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве до 2020 года в части разработки методологии и мер развития пешеходной доступности, предложений по корректировке существующей нормативной базы.
	1 843 690,00
	154 (215) (7) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	Сопровождение Схемы развития пешеходной доступности в городе Москве до 2020 года на первоочередном этапе (3 года), включая:
	11 243 100,00
	741 (1 037) (34)
	-
	-
	-

	3 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за время установки пилотных счетчиков в 2013 году.
	937 120,00
	65 (91) (3), начиная с 01.03.2014
	7
	3
	15

	4 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 6 мес. (с 01.01.2014 по 30.06.2014), а также с учетом анализа по этапу 3.
	937 120,00
	65 (91) (3) с завершением работ до 01.08.2014
	7
	3
	15

	5 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.07.2014 по 30.09.2014), а также с учетом анализа по этапам 3, 4.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 4 этапу
	7
	3
	15

	6 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.10.2014 по 31.12.2014), а также с учетом анализа по этапам 3-5.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 5 этапу
	7
	3
	15

	7 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.01.2015 по 31.03.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-6.
	937 130,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 6 этапу
	7
	3
	15

	8 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.04.2015 по 30.06.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-7.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 7 этапу
	7
	3
	15

	9 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.07.2015 по 30.09.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-8.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 8 этапу
	7
	3
	15

	10 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.10.2015 по 31.12.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-9.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 9 этапу
	7
	3
	15

	11 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.01.2016 по 31.03.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-10.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 10 этапу
	7
	3
	15

	12 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.04.2016 по 30.06.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-11.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 11 этапу
	7
	3
	15

	13 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 3 мес. (с 01.07.2016 по 30.09.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-12.
	937 120,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 12 этапу
	7
	3
	15

	14 Этап.

Анализ развития пешеходной доступности за 2 мес. (с 01.10.2016 по 30.11.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-13.
	934 770,00
	44 (61) (2) со следующего дня после завершения работ по 13 этапу
	7
	3
	15

	Итого за 2014 год
	7 900 290,00
	
	
	
	

	Итого за 2015 год
	3 748 490,00
	
	
	
	

	Итого за 2016 год
	4 683 250,00
	
	
	
	

	Всего
	16 332 030,00
	
	
	
	


Общая длительность выполнения работ по контракту, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1, 2, 3 и 4, составляет не более 741 (семисот сорока одного) рабочего дня (не более 1 037 (одной тысячи тридцати семи) календарных дней).
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