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	N п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Объект закупки
	Право заключения Государственного контракта на выполнение работ по созданию Схемы размещения объектов пешеходной и велосипедной инфраструктуры, формируемой в период 2014–2016 гг. в городе Москве.


	2.
	Начальная (максимальная) цена контракта
	12 718 280,00 рублей 
(двенадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС.


	3.
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы 2014-2016 гг.


	4.
	Код бюджета классификации Российской Федерации
	780.0408.01И0300.244.226



	5.
	Краткие характеристики выполняемых работ
	5.1. Цель выполнения работ.

5.1.1. Целью выполнения работ является поэтапная разработка Схемы размещения объектов пешеходной и велосипедной инфраструктуры, формируемой либо реконструируемой в период 2014–2016 гг., а также наземных пешеходных переходов, реконструируемых в период 2014–2016 гг., на территории 12 (двенадцати) административных округов города Москвы, в виде цифровой карты (набора слоев) ИАИС ЕГИП.
5.2. Работа включает в себя следующие задачи:
5.2.1. Сбор информации о размещении на территории города Москвы нижеследующих объектов, а также их основных и дополнительных характеристик, включая:
· объекты велосипедной инфраструктуры (велодорожки, велопарковки, велопрокаты, другие объекты, относящиеся к вело-инфраструктуре);

· пешеходные зоны;

· наземные пешеходные переходы.

Основные характеристики объектов включают в себя:

· места размещения объектов на территории города Москвы;

· адресная привязка объектов (где применимо);

· географические координаты объекта в системе координат, используемой в ИАИС ЕГИП (МСК-77), точность позиционирования доступная в ИАИС ЕГИП.

Дополнительные технические характеристики для каждого вида объектов указаны в пункте 9 настоящего задания.

5.2.2. Подготовка полученных исходных данных для внесения в интегрированную автоматизированную информационную систему Единого геоинформационного пространства города Москвы;

5.2.3.Формирование Схемы размещения объектов пешеходной и велосипедной инфраструктуры, а также наземных пешеходных переходов на территории города Москвы в виде цифровой карты (набора слоев) ИАИС ЕГИП.



	6.
	Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	6.1. Требования к результатам работ.
6.1.1. В результате поэтапного выполнения работ должны быть разработаны схемы размещения объектов пешеходной и велосипедной инфраструктуры, формируемой или реконструируемой в период 2014-2016 гг., а также пешеходных переходов, реконструируемых в период 2014-2016 гг., на территории города Москвы в виде цифровой карты (набора слоев) ИАИС ЕГИП.

6.1.2. Разбивка количества выполняемых работ по 12 этапам приведена в Приложении № 1 к Техническому заданию (точный адресный список объектов этапа передается и уточняется Заказчиком в процессе исполнения контракта, письменно, по 1 этапу - в срок не позднее дня заключения Государственного контракта, для 2-12 этапов – в срок не позднее 3 рабочих дней до дня окончания выполнения работ по предыдущему этапу).

6.2. Требования к отчетным материалам.

6.2.1. В процессе производства работ по каждому этапу предоставляются отчеты согласно утвержденному календарному плану (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию). Отчеты выполняются в форме пояснительной записки и графического материала. Пояснительная записка должна быть представлена текстовыми и табличными материалами. Графический материал должен быть представлен схемами размещения объектов в виде цифровой карты (набора слоев). Отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
6.2.2. Отчет должен содержать материалы выгрузки по всем введенным за отчетный период в ЕГИП объектам с предоставлением графических слоев, а также всех технических характеристик введенных объектов, включая первичные данные и результаты фотофиксации.

	7.
	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки Схемы размещения объектов, определяется в полном объеме следующим перечнем.
7.1. Перечень исходных данных для разработки Схемы размещения объектов вело-пеше-инфраструктуры на территории города Москвы:
7.1.1. Имеющиеся проекты организации дорожного движения в существующих пешеходных зонах уточненные по результатам натурного обследования (при наличии, в соответствии с перечнем пешеходных зон, формируемых либо реконструируемых в период 2014-2016 гг.);

7.1.2. Вновь утверждаемые проекты строительства/реконструкции элементов улично-дорожной сети, объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры в период 2014-2016 гг.;

7.1.3. Вновь утверждаемые проекты организации дорожного движения в период 2014-2016 гг.

7.2. Сбор дополнительных исходных данных проводится в границах разработки проекта схемы и осуществляется Исполнителем.

	8.
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	8.1. Основные выполняемые работы:
8.1.1. Сбор информации о размещении на территории города Москвы нижеследующих объектов вело-пеше-инфраструктуры (велодорожки, велопарковки, велопрокаты, иные объекты вело-инфраструктуры, пешеходные зоны, пешеходные переходы), а также их основных и дополнительных характеристик, включая:
· географические координаты объекта (в системе координат, используемой в ИАИС ЕГИП (МСК-77), точность позиционирования согласно масштабу ЕГКО (1:10000) ИАИС ЕГИП; 

· адресная привязка объектов (где применимо);

· дополнительные технические характеристики, указанные для каждого вида объектов в пункте 9 настоящего задания.

8.1.2. Подготовка полученных исходных данных для внесения в интегрированную автоматизированную информационную систему Единого геоинформационного пространства города Москвы;

8.1.3. Формирование Схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры, а также подробных схем пешеходных переходов на территории города Москвы в виде цифровой карты (набора слоев) ИАИС ЕГИП.

8.2. Гарантия качества.
8.2.1. Исполнитель обязан:
- обеспечить соответствие разрабатываемой картографической и отчетной документации техническому заданию, Государственному контракту, национальным стандартам, действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы;

- своевременно, в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика, устранить за свой счет недостатки в отчетной документации, выявленные в гарантийный период продолжительностью 3 (три) календарных года со дня приемки работ (подписания итогового Акта сдачи-приемки).

	9.
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки
	9.1. Схема размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры, а также пешеходных переходов должна содержать:

· границы размещения (места расположения) каждого объекта вело-пеше-инфраструктуры, привязанные к картографическому плану города Москвы, в виде цифровой карты (набора слоев) Единого геоинформационного пространства города Москвы;

· графическую (цветовую) визуализацию статуса объекта вело-пеше-инфраструктуры (действующий/проектируемый);

· дополнительные технические характеристики велодорожки, а именно:

· координаты объекта (в виде значений координат узловых точек с точность позиционирования согласно масштабу ЕГКО (1:10000) ИАИС ЕГИП); 
· адресная привязка узловых точек (улица, дом, строение, корпус);

· протяженность велодорожки;

· наличие на дорожке и расположение ТСОДД - знаки, светофоры;

· наличие и координаты датчиков системы мониторинга велосипедного движения;

· материалы фотофиксации объекта (на фотографиях должны быть видны дорожные знаки, места установки информационных щитов, датчиков системы мониторирования велопотоков, витрины или фасады прилегающих зданий – где применимо). 

· дополнительные технические характеристики велопарковки и/или велопроката, а именно:

· координаты объекта (в виде значений координат узловых точек с точность позиционирования согласно масштабу ЕГКО (1:10000) ИАИС ЕГИП); 
· адресная привязка (улица, дом, строение, корпус);

· количество мест парковки велосипедов;

· тип - велопарковка / велопрокат;

· материалы фотофиксации объекта (на фотографиях должны быть видны дорожные знаки, места установки информационных щитов и мест парковки велосипедов, витрины или фасады прилегающих зданий – где применимо). 

· дополнительные технические характеристики пешеходной зоны, а именно:

· координаты объекта (в виде значений координат узловых точек с точность позиционирования согласно масштабу ЕГКО (1:10000) ИАИС ЕГИП); 
· адресная привязка узловых точек (улица, дом, строение, корпус);

· протяженность пешеходной зоны (метры);

· наличие и координаты ТСОДД - знаки, разметка;

· наличие и координаты датчиков системы мониторинга пешеходного движения;

· материалы фотофиксации объекта (на фотографиях должны быть видны дорожные знаки, места установки информационных щитов, датчиков системы мониторирования пешеходных потоков, витрины или фасады прилегающих зданий – где применимо). 

· дополнительные технические характеристики пешеходного перехода, а именно:

· адресная привязка пешеходного перехода (улица, дом, строение, корпус);

· тип пешеходного перехода - регулируемый/нерегулируемый;

· ширина проезжей части в районе пешеходного перехода (метры) и количество полос движения ТС на проезжей части;

· ширина зоны пешеходного перехода (метры);

· данные по оборудованию пешеходного перехода (на момент обследования): 

· основные средства ТСОДД - знаки, светофоры, островки безопасности;

· средства регулирования дорожного движения (при наличии на переходе светофорного объекта) включая тип контроллера, количество, типы и расположение светофорных модулей, наличие координированного управления на светофорном объекте, режимы и диаграммы фаз светофорного объекта, наличие ТВП и УЗСП;

· дополнительное оборудование пешеходного перехода (средства световой индексации дорожных знаков, искусственные неровности, ограждения, зеркала, дополнительное и основное освещение, и т.п.);

· средства облегчения доступа маломобильных групп граждан (тактильная плитка, занижения бортового камня, и т.п.).

	10.
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	При разработке документации необходимо руководствоваться действующими нормативами законодательства РФ и города Москвы, включая в частности:

· РТМ-68-3.01-99. Порядок создания и контроля цифровой картографической продукции открытого пользования.

· РТМ-68-8.10-95. Методики выполнения измерений. Требования к построению, содержанию, изложению и метрологической аттестации.

· ГКИНП-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

Отчетные документы о выполненной работе должны быть оформлены в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления».

	11.
	Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта
	11.1. Сроки поэтапного выполнения работ.

Общая длительность выполнения работ, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1 и 2, составляет не более 1 037 (одной тысячи тридцати семи) календарных дней со дня подписания Государственного контракта.
Все сроки работ включают в себя все процедуры согласования и устранения замечаний Заказчика и оканчиваются днем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Календарный план выполнения работ представлен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя.


	12.
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
	12.1 Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденным Календарным планом (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию).

12.2. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ на бумажном и электронном носителях на основании накладной по каждому этапу отдельно. Результаты работ принимаются только в полном объеме по каждому этапу.
12.3. Приёмка работ осуществляется поэтапно с учётом следующей длительности процедур: на рассмотрение Заказчику выделяется не более 7 календарных дней со дня подписания им накладной, на устранение Исполнителем замечаний Заказчика по итогам рассмотрения выделяется не более 5 календарных дней. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и необходимости их устранения, а также имеет право требовать любой срок на устранение Исполнителем этих замечаний, не превышающий 5 календарных дней.
12.4. Уведомление Исполнителя осуществляется в письменной форме, переданной посредством электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (на усмотрение Заказчика). Письмо считается полученным при условии подтверждения отправки его Заказчиком на указанный Исполнителем адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).
12.5. При подписании Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм)) и указать ответственное лицо Исполнителя, которое будет официально контактировать по рабочим вопросам с Заказчиком. В случае изменения контактной информации и ответственного лица Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменном виде.
12.6 После устранения недостатков результатов работ по замечаниям Заказчика сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с пп. 2, 3, 4 данного раздела.
12.7 После выполнения Исполнителем работ и рассмотрения результатов Заказчиком с положительным заключением Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания рассмотрения Заказчиком. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу одновременно подписывается итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по всему Государственному контракту в целом.

12.8 Оплата за выполнение работ по I этапу согласно Контракту производится по окончанию данного этапа с привязкой к Календарному плану (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию).

12.9 Оплата за выполнение работ по II-XII этапам согласно Контракту производится ежеквартально по окончании каждого этапа согласно Календарному плану (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию).
12.10 Заказчик оплачивает работы Исполнителя путем перечисления стоимости выполненных работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Техническому заданию) на банковский счет Исполнителя, за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта, поэтапного Акта сдачи-приемки работ, в течение 15 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату Цены этапа Контракта и счета-фактуры. В декабре счет выставляется до 25 числа. К Акту прилагается ведомость выполненных объемов работ.

12.11. Оплата расходов проводящих экспертизу и других специализированных организаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по письменным поручениям Заказчика, производится Заказчиком на основании счетов, выставленных данными организациями, в лимитах и пределах начальной (максимальной) цены контракта (т.е. включается в стоимость поэтапной оплаты в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию).

12.12. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Контракту не производится.

12.13. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем недостатков.

	13.
	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика
	13.1. Качественные характеристики работ.

Качество разрабатываемой отчетной документации должно соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим техническим заданием, действующими нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, а также условиям настоящего Контракта.
13.2.Порядок разработки Схемы.

При разработке картографической и отчетной документации:

Исполнитель:
· осуществляет сбор и систематизацию данных об объектах вело-пеше-инфраструктуры, указанных в пунктах 7, 8 и 9 настоящего технического задания, за исключением данных, переданных Заказчиком;

· разрабатывает методологию и формат данных для внесения объектов в автоматизированную информационную систему Единого геоинформационного пространства города Москвы, а также предоставляет информацию в соответствии с ней;
· осуществляет учет при выполнении работ сведений, представленных в отчете о научно-исследовательской работе по теме: «Характеристика существующего состояния, анализ предпосылок развития сети велодорожек и предложения по развитию велодорожной сети в г. Москве», выполненного ООО «Центральный научно-исследовательский институт проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса» в 2012 году по заказу НИиПИ Генплана г. Москвы;
· разрабатывает Схему размещения объектов вело-пеше-инфраструктуры на территории города Москвы;
· вносит необходимые изменения в разработанную документацию после передачи замечаний Заказчика.

Заказчик:

· обеспечивает передачу имеющихся в наличие исходных данных, указанных в пункте 7 настоящего технического задания,

· обеспечивает содействие в получении Исполнителем необходимых дополнительных исходных данных; 

· обеспечивает согласование формата предоставления данных для внесения в интегрированную автоматизированную информационную систему Единого геоинформационного пространства города Москвы и закрепление результатов в виде Технических Условий (ТУ) на данные определения для последующих работ;

· обеспечивает согласование с уполномоченным Департаментом города Москвы Технических Условий (ТУ) на определения формата предоставления данных для внесения в интегрированную автоматизированную информационную систему Единого геоинформационного пространства города Москвы.

· обеспечивает в дальнейшем передачу Технических Условий (ТУ) на определения формата предоставления данных для внесения в интегрированную автоматизированную информационную систему Единого геоинформационного пространства города Москвы;

· осуществляет приемку результатов работ в порядке, установленном государственным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются к разработанной документации;

· обеспечивает доступ сотрудникам Исполнителя к необходимым для выполнения работ базам данных, информационным системам.


Приложение № 1 к Техническому заданию
Количество и состав выполняемых работ по объектам и этапам
	№пп
	Объекты
	ЭТАПЫ

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Велодорожки


	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Пешеходные 

зоны


	4
	4
	4
	4
	10
	10
	10
	10
	8
	8
	8
	6

	3
	Объекты велосипедной инфраструктуры


	10
	10
	10
	10
	50
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100

	4
	Пешеходные переходы


	160
	160
	160
	161
	2000
	2000
	2000
	2000
	1000
	1000
	1000
	1000


Приложение № 2 к Техническому заданию
Состав работ, стоимость выполнения работ и календарный план

	Наименование работ
	Стоимость с учетом

НДС 18 %,

руб.
	Максимальная

длительность

выполнения работ,

рабочие дни (календарные дни) (месяцы)
	Максимальная

длительность

рассмотрения

материалов

Заказчиком,

календарные дни
	Максимальная

длительность

подписания Акта сдачи-

приемки работ,

рабочие дни
	Максимальная

длительность оплаты

за выполненные

работы,

банковские дни

	
	(сводная смета)
	(пункт 11 технического задания)
	
	
	(пункт 12 технического задания)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в I квартале 2014 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	506 830,00
	66 (91) (3) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	2 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы во II квартале 2014 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	516 060,00
	66 (91) (3) с завершением работ до 01.07.2014
	7
	3
	15

	3 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в III квартале 2014 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	506 830,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 2 этапу
	7
	3
	15

	4 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в IV квартале 2014 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	518 560,00
	66(91) (3) со следующего дня после завершения работ по 3 этапу
	7
	3
	15

	5 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в I квартале 2015 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 423 110,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 4 этапу
	7
	3
	15

	6 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы во II квартале 2015 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 423 110,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 5 этапу
	7
	3
	15

	7 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в III квартале 2015 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 423 110,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 6 этапу
	7
	3
	15

	8 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в IV квартале 2015 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 423 110,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 7 этапу
	7
	3
	15

	9 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в I квартале 2016 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 245 230,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 8 этапу
	7
	3
	15

	10 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы во II квартале 2016 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 245 230,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 9 этапу
	7
	3
	15

	11 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в III квартале 2016 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 245 230,00
	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 10 этапу
	7
	3
	15

	12 Этап. Разработка схемы размещения объектов велосипедной и пешеходной инфраструктуры на территории города Москвы в IV квартале 2016 года (в объеме согласно пункту 6 и Приложению № 1 к Техническому заданию).
	1 241 870,00
	44 (61) (2) со следующего дня после завершения работ по 11 этапу
	7
	2
	15

	Итого за 2014 год
	2 048 280,00
	
	
	
	

	Итого за 2015 год
	5 692 440,00
	
	
	
	

	Итого за 2016 год
	4 977 560,00
	
	
	
	

	Всего
	12 718 280,00
	
	
	
	


Общая длительность выполнения работ по контракту, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1 и 2, составляет не более 741 (семисот сорока одного) рабочего дня (не более 1 037 (одной тысячи тридцати семи) календарных дней).
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